采购项目需求表

一、项目描述
申报单位：衡阳县电视台（单位公章）

	1
	项目名称
	衡阳县应急广播体系（村级平台）建设项目

	2
	采购预算
	¥1326357.94元 

	3
	最高限价
	¥1326357.94元 

	4
	项目概况
	本项目为衡阳县应急广播体系（村级平台）建设项目

	5
	项目联系人
	姓名：聂先生               手机：13973407786

	6
	采购方式
	竞争性磋商

	7
	支持中小企业

发展政策措施
	本项目专门面向中小企业（含监狱企业）。 是(√)否( )

本项目非专门面向中小企业，仅评审时予以价格扣除。是( )否(√ )

	8
	是否购买进口产品

并已履行审批手续
	是(  )请附财政局批文复印件或扫描件，且在货物需求表中标明，

如：某产品（原装进口）。

否( √ )

	9
	项目是否分包

及分包预算
	是(  ) 

	
	
	否( √ )

	10
	供应商资格要求
	1、基本资格条件：

投标人需具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的基本资格条件，并提供以下资格证明文件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 参加政府采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录书面声明；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2、特定资格条件：无。
3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

5、列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，拒绝其参与政府采购活动。

6、本次招标不接受联合体投标。

	11
	拟采用的评标办法
	综合评分法

	12
	采购需求
	详见“采购需求一览表”格式及填写要求。如有分包，应分包填列。注:为提高政府采购工作效率，请采购人按照采购需求格式要求填写。

	13
	样品
	/

	14
	合同主要条款
	付款人：衡阳县电视台。

付款方式：合同签订后，设备到货验收后5个工作日内支付合同总价款的10%，后续根据项目工程进度和财政资金拨付进度分批次支付合同总价款的87%，剩余合同总价款的3%做为质保金，待项目验收合格满1年之后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）无息支付。

	15
	履约验收标准

及方法
	1、技术标准：详见“采购需求一览表”

2、质量要求：详见“采购需求一览表”

3、服务要求：（项目实施要求）

4、其他:/

	16
	可实质性变更内容
	无

	17
	踏勘现场要求
	自行踏勘


二、采购需求
一、项目名称：衡阳县应急广播体系（村级平台）建设项目

二、采购内容及数量：

	序号
	产品名称
	规格参数
	数量
	单位

	1
	IP话筒
	（一）基本功能

1、音频线路信噪比：≥75dB

2、音频线路频率响应：±0.5dB(100Hz～18KHz)

3、音频线路谐波失真：≤1%

4、IP数据口：RJ45，10/100Mbps自适应

5、SIM卡座：支持SIM卡，支持4G网络。

6、广播功能：支持全区、分区广播及喊话，支持U盘、线路

广播

7、采播功能：可通过Line in接口直接采集外部音频广播

8、安全播出：支持用户鉴权，包括用户名密码和U-KEY两种

方式，可满足安全播控的要求

（二）扩展功能

1、多点触控：支持7英寸真彩LCD电容触控屏，支持电容多

点触控，触控支持一键应急广播和一键日常广播操作

2、安全播出：支持通过扫码登录、指纹识别或人脸识别进

行用户鉴权，可满足安全播控的要求

3、网络自适应：IP、4G双网络互为备份，自适应切换

4、操作系统：采用嵌入式Linux或Android操作系统，图形

化操作界面

5、2路线性输出，并可对传输方式和音源输入方式优先级判

断与设置；可设置64组定时广播。

6、带U-KEY。
	491
	台

	2
	辅材及安

装调试费
	对村级平台进行安装、调试、测试、资料收齐等
	491
	处


核心产品：IP话筒

三、项目实施要求

1.本采购项目为交钥匙工程。

1.1投标人须提供包括人力、材料等资源以完成对系统及其配套硬件设备的采购、运输、安装集成、外场施工、调试、试运行、人员培训以及后期服务等工作，投标人应根据项目要求和实际情况，详细列明项目所需的系统开发、测试、货物、配件、辅材，以及运输、装卸、安装集成、调试、验收等人工、管理（包括税费）等所有费用，采购人不再支付额外的任何费用。采购人接受的是能够完全正常运行且满足招标要求的系统及配套硬件设备。

2.产品运输、保管及保险

2.1中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

2.2中标人负责产品在交货及安装地点的保管，直至项目验收合格。

2.3 中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。

2.4 中标人应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

3.安装调试及施工要求

3.1中标人负责产品免费送货上门、安装调试。安装调试期间所发生一切安全和质量事故及费用均由中标人负担。

3.2中标人送达产品及进行安装调试，应提前两天以上和采购人取得联系，以便甲方安排验货和配合安装调试等工作。中标人须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。交通组织的施工不能影响交通的正常运行。

3.3项目完成之后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、中文操作说明书、技术文档、合格证、质量保修卡及采购人要求的相关资料等全部移交给移交采购人。

3.4 施工过程中产生的一切费用由中标人负责。
4.售后服务

4.1   技术支持：1）提供7×24小时的技术现场服务；

                  2）敏感时期、重大节假日提供技术人员值守服务。

4.2   故障响应：1）提供7×24小时的现场故障服务受理；

                  2）对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

4.3   备品、备件服务：遇到重大故障，提供系统所需更换的任何备件。

4.4   质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由中标人负责免费更换或维修。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，中标人应及时优惠提供所需的备品备件。

5.测试验收

5.1项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。

5.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

5.3项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由中标人承担。

6.培训

6.1中标人在项目安装调试过程中必须对相应操作人员进行相关知识的培训，使之熟练掌握设备的操作使用和日常保养，并且按采购人要求收集好培训资料交采购人存档。

6.2采购人组织受训人员培训的所有费用（包括但不限于场地、资料、人工等费用）由中标人承担。

7.质量保证

7.1中标人提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。

7.2 质保期从验收合格后开始计算。质保期内所有设备维护等要求免费上门服务。
7.3 自项目验收合格起，提供整体质保期1年，采购清单子项目中对质保期有特殊规定的以子项目规定为主。在质保期内，设备硬件安装使用过程中如发生任何质量问题，中标人应在服务响应时间内派人员免费提供现场更换或维修服务；系统安装测试使用过程中如发生任何不能正常运行使用问题，中标人应在服务响应时间内派人员免费提供维修服务；在保质期内，超出厂家正常保修范围的，中标人需向厂家购买并自行承担相关费用；未在投标报价表中单列其费用的，视为免费提供。

8.项目验收  

8.1 验收的标准和依据：包括本采购项目的招标文件、中标人的投标文件、政府采购合同和有关国家标准与行业规范。

8.2按照相关规定，本项目采用简易程序验收；所有设备的技术性能和标准、设备的安装和调试、系统的集成和正常运行达到项目规定验收标准。在验收实施过程中，允许对产品进行使用性测试，及破损性实验。测试过程中因产品质量问题造成的损失由中标人承担，并返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。

8.3如验收不合格，中标人须更换合格货物、辅材或重新进行安装与调试，直至验收合格。如两次验收不合格，采购人有权终止与中标人签订的政府采购合同，另行选择供应商承担本采购项目的供货和相关服务。中标人须承担因验收不合格而返工造成的自身的一切损失和因此给采购人造成的一切损失。

8.4如验收过程中发生纠纷，将委托质量技术监督部门或其认定的机构进行检测鉴定。如为中标人原因，一切费用由中标人承担。否则，由采购人承担。

四、其他需要说明的事项

1、交货

1.1 交货时间：合同签订后15天内送达指定地点，到货后20天内安装调试完毕。

1.2 交货地点：采购单位指定地点 

1.3交货方式：货到指定地点完成安装且验收合格，并按合同约定移交有关资料。

2、结算方法

2.1付款人：衡阳县电视台
2.2付款方式：合同签订后，设备到货验收后5个工作日内支付合同总价款的10%，后续根据项目工程进度和财政资金拨付进度分批次支付合同总价款的87%，剩余合同总价款的3%做为质保金，待项目验收合格满1年之后（无质量问题、售后服务纠纷，以及其他经济法律纠纷等）无息支付。（具体以合同签订为准）

3、解决争议的方式：仲裁

4、投标人在投标前，自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

5、未经采购人书面同意，中标人不得在本系统中接入任何其它网络用户、不得将系统或数据提供给第三方使用。 

6、投标人须承诺如中标后，须在合同签订后三个工作日内，中标单位提供中标设备跟现有的衡阳县应急广播平台对接，对接成功后方可进行供货；对接不成功的，采购人可以单方面终止合同，产生的经济纠纷及法律责任由中标单位承担。（须提供相关承诺函，格式自拟）

6.1、对接测试步骤及要求详见附件。
7、对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

附件：
IP话筒(衡阳县应急广播体系（村级平台）建设项目)测试步骤及要求
1接收信号处理能力
	测试项目
	接收信号处理能力
	用例编号
	TC-GN-33

	步骤
	步骤内容
	预期测试结果
	实际测试结果
	问题标记

	步骤1
	验证接收IP信号处理的能力
	具备接收上级IP信号处理能力，可对设备进行开户。
	
	


2 安全机制
	测试项目
	安全机制
	用例编号
	TC-GN-34

	步骤
	步骤内容
	预期测试结果
	实际测试结果
	问题标记

	步骤1
	U盾登录
	只有插入U盾才能登录设备，进行开播操作。
	
	


3 本地广播
	测试项目
	本地广播
	用例编号
	TC-GN-35

	步骤
	步骤内容
	预期测试结果
	实际测试结果
	问题标记

	步骤1
	验证本地广播功能
	支持本地紧急和日常广播。
	
	

	步骤2
	验证一键开播功能
	支持一键麦克开播。
	
	


4 音源选择
	测试项目
	音源选择
	用例编号
	TC-GN-36

	步骤
	步骤内容
	预期测试结果
	实际测试结果
	问题标记

	步骤1
	验证语音选择功能
	支持话筒、U盘、线路的广播功能。
	
	


5 电话、短信广播
	测试项目
	电话、短信广播
	用例编号
	TC-GN-37

	步骤
	步骤内容
	预期测试结果
	实际测试结果
	问题标记

	步骤1
	验证电话、短信广播功能
	支持电话、短信广播和白名单功能，可在平台设置≥32个白名单。
	
	


6 定时广播

	测试项目
	定时广播
	用例编号
	TC-GN-38

	步骤
	步骤内容
	预期测试结果
	实际测试结果
	问题标记

	步骤1
	验证定时广播功能
	支持设置至少3个时间段定时广播功能（广播音源可选择话筒广播、U盘、线路输入）。
	
	


7 信息回传
	测试项目
	信息回传
	用例编号
	TC-GN-39

	步骤
	步骤内容
	预期测试结果
	实际测试结果
	问题标记

	步骤1
	验证信息回传功能
	支持状态信息回传功能，包括设备播发\空闲等状态信息回传到应急广播平台。
	
	


8 本地管理

	测试项目
	本地管理
	用例编号
	TC-GN-40

	步骤
	步骤内容
	预期测试结果
	实际测试结果
	问题标记

	步骤1
	验证本地参数查询、设置功能
	支持本地参数设置功能，可对设备IP地址、端口号等参数进行查看和设置。
	
	

	步骤2
	验证监听功能
	具备监听喇叭，监听音量可调节。
	
	

	步骤3
	验证广播模式自动切换
	支持广播按优先级模式自动切换功能（当终端处于日常广播模式时，应急广播消息能自动切断日常广播播发应急消息，应急广播消息播发完毕，终端切换回原来的日常广播状态）。
	
	


9 远程参数配置

	测试项目
	远程参数配置
	用例编号
	TC-GN-41

	步骤
	步骤内容
	预期测试结果
	实际测试结果
	问题标记

	步骤1
	验证远程参数配置功能
	支持远程参数设置功能，包括网络参数、应急广播资源编码、回传参数等工作参数配置。
	
	


10优先级判断
	测试项目
	优先级判断
	用例编号
	TC-GN-42

	步骤
	步骤内容
	预期测试结果
	实际测试结果
	问题标记

	步骤1
	验证优先级判断
	支持广播按优先级播发（应急广播>日常广播）。
	
	


11 时钟同步
	测试项目
	同步平台时间
	用例编号
	TC-GN-43

	步骤
	步骤内容
	预期测试结果
	实际测试结果
	问题标记

	步骤1
	设备同步平台时间
	支持设备自动同步平台时间
	
	


12 播发记录查询
	测试项目
	远程参数配置
	用例编号
	TC-GN-44

	步骤
	步骤内容
	预期测试结果
	实际测试结果
	问题标记

	步骤1
	播发记录查询
	支持查询播发记录，包括开停播时间、开播通道、应急级别以及播发区域等。
	
	


13 平台升级前端
	测试项目
	平台升级前端
	用例编号
	TC-GN-45

	步骤
	步骤内容
	预期测试结果
	实际测试结果
	问题标记

	步骤1
	通过平台升级前端
	支持平台批量升级前端
	
	




